Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по расширению инфраструктуры в медицинских учреждениях для дополнительных рабочих мест Единой медицинской информационной системы здравоохранения Тверской области


Заказ на выполнение работ
Техническое задание
на выполнение работ по расширению инфраструктуры в медицинских учреждениях для дополнительных рабочих мест Единой медицинской информационной системы здравоохранения Тверской области
1. Общие сведения

1.1.  Определения, обозначения и сокращения

	Сокращение
	Расшифровка

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	БД
	База данных

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ЕМИС
	Единая медицинская система

	ИПБ
	Источник бесперебойного питания

	ИС
	Информационная система

	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть

	ЛПУ
	Лечебно-профилактическое учреждение

	МИС
	Медицинская информационная система 

	МФУ
	Многофункциональное устройство

	ОС
	Операционная система

	ПК
	Персональный компьютер

	ПО
	Программное обеспечение

	РФ
	Российская Федерация

	СКС
	Структурированная кабельная сеть

	СУБД
	Система управления базами данных

	ТЗ
	Техническое Задание

	УЗ
	Учреждение здравоохранения

	ФОМС
	Фонд обязательного медицинского страхования


1.2.  Цели осуществления работ
Целями данных работ по расширению инфраструктуры в медицинских учреждениях для дополнительных рабочих мест Единой медицинской информационной системы здравоохранения Тверской области является расширение в медицинских учреждениях единого пространства (инфраструктуры), объединяющего между собой оборудование лечебно-профилактического учреждения для обеспечения информационного обмена в рамках добавления новых рабочих мест единой медицинской информационной системы здравоохранения Тверской области.

Построенная техническая инфраструктура должна обеспечить функционирование запланированных автоматизируемых рабочих мест медицинских работников в единой вычислительной инфраструктуре. 

Построенная техническая инфраструктура должна поддерживать подключение и обмен данными между ИТ – оборудованием объекта, включая маршрутизаторы, коммутаторы, серверное оборудование, терминальные станции «тонкий клиент», сетевые принтеры, МФУ, источники бесперебойного питания, информационные киоски (инфоматы).

1.3.  Перечень документов, на основании которых осуществляются работы
· методические рекомендации по составу и техническим требованиям к сетевому телекоммуникационному оборудованию учреждений системы здравоохранения для регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним (утв. Минздравсоцразвития РФ);

1.4. Источники и порядок финансирования работ

Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Порядок финансирования работ определяется действующими нормативно-правовыми актами тверской области, регулирующими вопросы финансирования расходов областного бюджета, утвержденными правительством РФ правилами финансового обеспечения региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ за счет средств, предоставляемых из бюджета ФОМС, и государственным контрактом, заключаемым по результатам настоящего аукциона.

2. Характеристика объекта автоматизации

Объектом выполнения работ являются учреждения здравоохранения Тверской области. Перечень объектов автоматизации представлен в приложении 1 к техническому заданию.

3. Технические характеристики, описание работ, требования к качеству, безопасности, объемам и результатам работ

3.1.  Стандарты и нормативы
Работы по монтажу СКС и ЛВС должны проводиться в соответствии со схемой размещения автоматизированных рабочих мест и оборудования, утвержденной заказчиком на этапе предварительного обследования объектов. 

Данные работы должны быть выполнены в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

· остн-600-93 (отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и  устройств связи, радиовещания и телевидения);

· tia/eia-568-c.0 final (стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий);

· iso/iec 11801 second edition 2002-09 (информационные технологии структурированных кабельных систем для помещений заказчика);

· tia/eia-569-a (стандарт телекоммуникационных трасс и пространств коммерческих зданий);

· tia/eia-606-a (стандарт администрирования телекоммуникационных инфраструктур коммерческих зданий);
· tia/eia-607-a (требования к телекоммуникационной системе выравнивания потенциалов и заземления коммерческих зданий). 

сертификация работ должна предусматривать необходимые допуски на выполняемые виды строительных, монтажных и пуско-наладочных работ (приказ минрегиона рф от 30.12.2009 г. № 624 (ред. от 23.06.2010 г.) "об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"), а именно: «24.5. пусконаладочные работы коммутационных аппаратов», «24.8. пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока», «4.5. работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами». 

3.2. назначение работ
Расширение ранее созданной технической инфраструктуры, объединение удаленных рабочих мест, зданий и оборудования (приложение 1) в единую сетевую вычислительную инфраструктуру на объектах в целях обеспечения:

· физического разделения среды передачи данных на общую подсеть и подсеть передачи персональных данных пациентов; 

· универсального сетевого пространства на основе открытых стандартов и технологий;

· функционирования общесистемных служб и сервисов, в т.ч. файлового доступа, сетевой печати и офисных приложений коллективной работы; 

· функционирования специализированных прикладных программных средств;  

· возможности прозрачной связи между любыми двумя узлами сети, а также с существующими сетями, по протоколам tcp/ip;  

· возможности создания замкнутых виртуальных рабочих групп (vlan) с изолированным трафиком без физического перемещения рабочих станций;

· возможности удаленного диагностирования отдельных сегментов и скс в целом с использованием протоколов snmp и rmon и других;

· возможности маршрутизации потоков информации между виртуальными рабочими группами.

3.3. основные принципы построения единой сетевой вычислительной инфраструктуры

выполнение работ по построению технической инфраструктуры на объектах заказчика должна строиться на следующих основных принципах:

· 
безопасность – обеспечение полной физической безопасности как персонала (во время эксплуатации и технического обслуживания), так и оборудования (от пожаров, наводнений, электромагнитных излучений и пр.), а также обеспечение информационной безопасности (конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов);

· 
универсальность - единая среда для передачи данных, голоса, видеосигнала и физического соединения оборудования в любую конфигурацию, предусмотренную функциональным назначением скс и лвс,  согласующуюся с технологическими возможностями оборудования различных производителей; 

· 
гибкость - удобство эксплуатации кабельной инфраструктуры путем оптимизации кроссовых полей, позволяющих осуществлять быструю возможность внесения изменений и наращивания оборудования без замены уже существующей сети и документирование сделанных соединений;

· 
масштабируемость - реорганизацию топологии информационного обмена объекта без дополнительных работ, связанных с вмешательством в капитальные элементы конструкции зданий, прокладкой кабелей и установкой дополнительных разъемов;

· 
надежность - гарантия качества на кабельные линки скс и лвс производителя скс и на выполненную работу, предполагающую использование в настоящем и будущем однотипных решений, материалов и компонентов; 

· 
долговечность - гарантированная поддержка кабельных линков скс и лвс производителем скс (для компонентов медных линий связи) ; 

· 
эргономичность - удобство ремонта и восстановления скс и лвс, простоту обслуживания и администрирования системы;

· 
эстетичность – отвечать современным эстетическим требованиям;

· 
экономичность - сокращение эксплуатационных расходов.

3.4. место, условия и сроки выполнения работ

расширение  технической инфраструктуры, включающее проведение работ по увеличению рабочих мест, объединению удаленных рабочих мест и зданий с созданной информационной системой, подключение, настройку и штатный ввод в эксплуатацию коммутаторов, маршрутизаторов, источников бесперебойного питания, мфу, принтеров, терминальных станций с мониторами и сканерами шк, серверного оборудования, инфоматов (далее - работы) производится исполнителем в медицинских учреждениях заказчика (далее - объект), согласно приложению 1  настоящего технического задания.

перечень и количество оборудования, предоставляемого заказчиком, для настройки и объединения в единую сетевую инфраструктуру в рамках помещений и зданий лпу и цод, согласно приложению 1 настоящего технического задания. наличие необходимого оборудования на объектах предоставляет заказчик. срок предоставления заказчиком оборудования на объектах для начала настройки - не позднее 14 календарных дней с момента подписания государственного контракта. все необходимые материалы для выполнения работ, помимо перечисленного в приложении №4, предоставляет исполнитель.                       
срок выполнения модернизации определяется графиком выполнения работ, согласно приложению 2 к настоящему техническому заданию.

3.5. состав и требования к выполнению работ
на первом этапе должно быть проведено сжатое техническое обследование зданий объектов и подготовлена рабочая документация, по которой будут проводиться работы.

на втором этапе должны быть проведены непосредственно работы по модернизации технической инфраструктуры. 

на третьем этапе должны быть проведена сдача-приемка инфраструктуры в промышленную эксплуатацию. 

перечень работ на объектах заказчика включают: 

· подготовку рабочей и исполнительной документации на создаваемую (модернизируемую) скс и лвс; 

· поставку расходных материалов;

· монтаж подсистем скс;

· объединение оборудования на объектах заказчика в единую лвс;

· настройка оборудования;

· пусконаладочные работы;

· сдачу-приемку скс в эксплуатацию.

все материалы для выполнения работ по монтажу подсистем скс предоставляет исполнитель. применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. исполнитель гарантирует качество применяемых материалов.

Расширяемая скс объекта автоматизации должна предусматривать возможность интегрировать в себя существующую скс при ее наличии. работы по интеграции в рамках данного тз не предусматриваются. 

скс объекта автоматизации должна удовлетворять следующим требованиям и стандартам:

· обеспечивать гарантированную полосу пропускания для всех линий скс не менее 100 мбит/с, а для магистральных - не менее 1000 мбит/с; 

· обеспечивать соответствие нормативам для параметров межкабельных наводок в соответствии с международным стандартом iso/iec 11801 second edition 2002-09;

· обеспечивать соответствие техническим требованиям к характеристикам кабельного тракта (permanent link.) класса d, для горизонтальной подсистемы в соответствии с международным стандартом iso/iec 11801 second edition 2002-09.

наличие необходимого оборудования на объектах предоставляет заказчик. срок предоставления заказчиком оборудования на объектах для начала настройки - не позднее 14 календарных дней с момента подписания государственного контракта. все необходимые материалы для выполнения работ, помимо перечисленного в приложении №4, предоставляет исполнитель.                                   

все работы  в  выходные  дни,   вечернее  время  рабочих дней,  в рабочее время  должны выполняться по предварительному  согласованию с непосредственным руководителем объекта и заказчиком.

охрану материалов, оборудования, техники и другого имущества исполнителя на период производства работ должен обеспечивать исполнитель.

заказчик осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, оформляет совместно с исполнителем акты на выполненные работы и имеет право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем видам работ в любое время.

работы по сверлению отверстий должны выполняться с использованием пылесоса.

вывоз мусора после завершения работ должен осуществляться исполнителем.

3.5.1. требования к обследованию объектов

исполнитель проводит сжатое обследование зданий  и помещений объектов, предназначенных для выполнения работ. Обследование проводится с привлечением представителя заказчика. 

до начала проведения обследования, одновременно с заключением государственного контракта, заказчик должен предоставить исполнителю утвержденный план размещения серверных комнат, промежуточных узлов и оборудования для интеграции в ЛПУ (поэтажный план зданий с размерами). Все рабочие места и подключаемое оборудование на объектах заказчика должны быть распределены (спроектированы) на расстоянии не более 90 метров по длине кабеля от коммутационного центра или промежуточного узла. Работы по организации и обустройству серверных комнат в лпу и цод, в рамках тз не предусмотрены. 

заказчик несет ответственность за обеспечение технической возможности интеграции планируемой создаваемой инфраструктуры в существующие внешние каналы связи на объектах автоматизации. заказчик до начала работ обеспечивает наличие отдельного свободного ip-адреса на каждом объекте.
обеспечение внешних каналов связи по всем лпу предоставляет заказчик.

по результатам обследования исполнитель разрабатывает для каждого объекта следующую рабочую документацию, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 настоящего технического задания:

· протокол обследования объектов;

· схемы размещения распределительных узлов; 

· схемы размещения кабельных трасс;

· спецификация материалов, используемых в работе;

· схемы размещения рабочих мест;

· схемы размещения оборудования в помещениях;

· планы размещения оборудования в монтажных шкафах;

· таблицы соединений и подключений;

· сертификаты соответствия стандартам качества на используемые материалы;

· санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы;

· сертификат пожарной безопасности на инсталляционный кабель «витая пара» и волоконно- оптический кабель для внутренней прокладки.
· сертификат соответствия гост на инсталляционный кабель «витая пара» и волоконно- оптический кабель.
рабочая и исполнительская документация должны быть предоставлены заказчику на рассмотрение не позднее 3 календарных дней после проведения обследования. приемка рабочей документации по объекту осуществляется заказчиком в течение 3 календарных дней с момента ее получения. после приемки заказчик сообщает исполнителю о согласовании рабочей документации или о необходимости внесения изменений с обоснованием такой необходимости.

исполнитель выполняет работы после утверждения с заказчиком рабочей документации по объекту.

в случае если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внесения изменений в рабочую документацию такие изменения согласовываются исполнителем с заказчиком с ответствующим внесением изменений в рабочую документацию.

3.5.2. особенности работ по построению скс и лвс
Расширение ранее смонтированной скс и лвс включают в себя: кабельную разводку от центра коммутации до планируемых рабочих мест (вертикальная и горизонтальная кабельные системы), объединение центров коммутации, кабельную канализацию, оборудование рабочих мест, кроссовое оборудование.

необходимое количество аппаратных портов  на объектах по созданию структурированной кабельной сети приведено в приложении 3.  

технические требования:
Для объединения центров коммутации удаленных друг от друга на расстоянии от 90м до 500м (длина кабеля) используется 4-х жильных волоконно-оптический кабель MM 50/125 OM2. Для улицы применяется ВО кабель для «наружной прокладки», для прокладки внутри здания «для внутренней прокладки». Переход с одного типа кабеля на другой осуществляется в герметичных муфтах. Прокладка ВО кабеля между зданиями осуществляется наружным (воздушным) способом, на высоте исключающее его повреждение, в качестве опор для подвеса кабеля используются стены зданий, столбы и другие строительные конструкции. Установка дополнительных опор не предусмотрена. . Согласование уличной ВО кабельной трассы и проводимых работ, в случае необходимости, производится Заказчиком. Монтаж наружного ВО кабеля проводить при температуре окружающей среды не ниже  –10 град. Ц.

В коммутационные шкафы Исполнитель устанавливает оптические боксы 1U, разводит все волокна на проходные коннектора и подключает активному сетевому оборудованию предоставляемому Заказчиком. 
Для объединения центров коммутации удаленных друг от друга на расстоянии свыше 500м или не возможности прокладки ВО кабеля применяется VPN канал Интернет предоставляемый Заказчиком.
Для организации рабочих мест:
· 
скс строится на базе медного неэкранированного кабеля «витая пара» (utp) в соответствии со стандартом iso/iec 11801 second edition 2002-09 и должна соответствовать категории не ниже 5e;

· 
все основные компоненты скс – информационные розетки rj-45, кабель utp, кроссовые панели и медные патч-корды  должны быть фирмы LANMASTER (для совместимости с ранее созданной СКС и распространения гарантийных обязательств на расширяемые фрагменты сети);
· 
топология скс –  звезда с одним центром коммутации;

· 
рабочее место оснащается одним портом (неэкранированной розеткой) с разъемом rj-45 категории не ниже 5e.  розетки устанавливаются на стену. высота установки розеток определяется по согласованию с заказчиком;

· 
для подключения оборудования для каждого рабочего места должен быть предусмотрен кроссовый кабель с разъемами rj-45 категории не ниже 5e длиной не менее 3м;

· 
прокладку кабеля в помещении необходимо осуществлять в декоративных пластиковых коробах;

· 
горизонтальная кабельная система строится на базе кабеля utp категории не ниже 5e. вертикальная кабельная система является продолжением горизонтальной и как самостоятельная компонента отсутствует;

· 
при невозможности использовать существующую кабельную канализацию должно быть организована дополнительная кабельная канализация. кабельная канализация при обустройстве кабельных трасс скс осуществляется в декоративных пластиковых коробах, монтаж коробов должен быть осуществлен под потолком;

· для коммутации кросс-панелей скс и активного сетевого оборудования должны быть предусмотрены кроссовые кабели с разъемами rj-45 категории не ниже 5e по числу рабочих мест (портов) скс.  длина кроссовых кабелей длина кроссовых кабелей должна быть не менее 1м;

· подключение оборудования  в лпу к коммутаторам необходимо производить через интерфейсы ethernet (10/100 base-tx  1000 base-t), подключение должно быть осуществлено через коммутационные панели, учитывая наличие заявленного количества рабочих мест на объектах, без резерва портов по подключению;

· необходимо организовать электропитание центральных коммутаторов от распределительного этажного щита. кабель со стороны шкафа должен быть терминирован на розетку с разъемом типа schuko, со стороны распределительного электрического щита на автоматический выключатель.

3.5.3. требования к настройке оборудования

исполнителем должны быть проведены работы по подключению, настройке и штатному вводу в эксплуатацию коммутаторов, маршрутизаторов, источников бесперебойного питания, мфу, принтеров, терминальных станций с мониторами и сканерами шк, серверного оборудования, инфоматов в медицинских учреждениях заказчика, согласно приложению 1 к тз.

наличие необходимого оборудования на объектах предоставляет заказчик. срок предоставления заказчиком оборудования на объектах для начала настройки - не позднее 14 календарных дней с момента подписания государственного контракта. все необходимые материалы для выполнения работ, помимо перечисленного в приложении №4, предоставляет исполнитель.                    
настройка исполнителем серверного и терминального «тонкий клиент» оборудования  в лпу включает работы по установке операционной системы, офисного программного обеспечения, клиентских лицензий и лицензий на терминальный доступ к серверу «тонких клиентов». кроме того, на каждом рабочем месте в лпу должно быть настроено подключение соответствующих принтеров и мфу (соответствие оборудования и рабочих мест в лпу определяется по согласованию с заказчиком на этапе проведения обследования). при этом оборудование должно находиться в свободном доступе в помещении монтажа. системные администраторы заказчика должны  участвовать в физическом монтаже оборудования.

исполнителем должен быть разработан и согласован с заказчиком документ «регламент сдачи работ», в котором будут указаны основные технические параметры каждого настроенного серверного оборудования:

· наименование компьютера;

· полное имя компьютера (должен использоваться единый формат наименования на всех объектах);

· ip-адрес компьютера (должен использоваться единый порядок форирования на всех объектах);

· наименование серверной операционной системы;

· логин и пароль  серверной операционной системы;

· настроенный удаленный доступ, типа rdp;

· наличие подключения к внешней сети интернет, разрешен доступ к ftp.

3.5.4. требования к проведению пуско-наладочных работ

по завершении полного комплекса работ по расширению технической инфраструктуры должна быть проведена пуско-наладка (опытная эксплуатация) сети с проведением 100% тестирования медных кабельных систем, проверкой настройки оборудования. исполнитель должен разработать методику проведения испытаний и согласовать ее с заказчиком до начала проведения пуско-наладочных работ. 

пуско-наладка оборудования должна обеспечить коммутацию всего оборудования в рамках единой лвс лпу и первичную настройку маршрутизаторов, коммутаторов, серверов, терминальных станций «тонкий клиент», мониторов, принтеров, сканеров шк, мфу, ипб и инфоматов.

должна быть проведена пуско-наладка ибп в соответствии с рекомендациями производителя, а также проверка его работоспособности в различных режимах эксплуатации, включая имитацию пропадания напряжения в сети и перехода ибп на питание от батарей и обратно, с замером реального времени поддержки работы оборудования от батарей.

должны быть проведены пуско-наладочные работы систем напряжения и оперативного тока для подключения электропитания монтажных шкафов.

все результаты тестирования скс должны отправляться в компанию-производителя скс на экспертизу с последующей выдачей гарантийного сертификата, сроком не менее, чем на 25 лет.

протоколы (отчеты по результатам) тестирования должны содержать следующие данные по каждому проверенному элементу: 

· результаты, показывающие отсутствие коротких замыканий, отсутствующих проводников, открытых концов; соблюдение связности от точки к точке; 

· данные по затуханию (attenuation), по возвратным потерям (return loss), по двунаправленным наводкам (next), суммарным однонаправленным и двунаправленным наводкам (ps fext, ps next), отношению затухания к одно- и двунаправленным наводкам (elfext, acr, ps elfext, ps acr) в наихудшем случае с указанием значения частоты, при  которой это имело место и предельного значения в данной точке. тест выполняется на частоте от 1мгц до максимальной;

· длина (в метрах);

· задержка распространения сигнала (delay) с фазовым сдвигом относительно соответствующего предельного значения  (skew);

· тип кабеля, номинальная скорость распространения сигнала (nvp);

· изготовитель тестового оборудования, модель, серийный номер, номер версии программного обеспечения, дата проведения тестирования;

· итоговые показатели (прошел/не прошел);

· идентификационный номер линии.

тестовое оборудование должно быть в состоянии выполнить измерения на всех частотах в соответствии с tia/eia-568-c.0 final и iso/iec 11801 second edition 2002-09.

должны быть проведены пуско-наладочные работы объединенной  лвс   коммутационного оборудования, серверов, терминальных станций «тонкий клиент», мониторов, принтеров, сканеров шк, мфу, ипб и инфоматов.

пуско-наладочные работы проводятся на всех объектах заказчика с оформлением акта опытной эксплуатации по каждому объекту и являются основанием для проведения приемо-сдаточных испытаний. 

3.5.5. требования к сдаче работ по модернизации технической инфраструктуры

по завершению опытной эксплуатации (пуско-наладочных работ) модернизируемой технической инфраструктуры должны быть проведены приёмочные испытания (приёмка в промышленную эксплуатацию).

приемочные испытания проводятся в соответствии с согласованной методикой проведения испытаний. 

по завершению приёмочных испытаний, должен быть оформлен протокол проведения приёмочных испытаний и акт приёмки в промышленную эксплуатацию.

приёмочные испытания также должны быть проведены на всех объектах автоматизации, на которых проводилась перед этим опытная эксплуатация.

3.6. требования к маркировке
маркировке подлежат кабели горизонтальной и магистральной подсистем, розетки, коммутационное оборудование, коммутационные и оконечные шнуры, а так же кроссовые блоки.

порядок выполнения маркировки, выбор символов, их размер и расположение, устойчивость маркеров к воздействию факторов окружающей среды должны соответствовать требованиям стандартов iso/iec 14763-1, гост 18620-86, гост 23594-79.

на информационных розетках маркировка наносится по схеме: номер этажа-номер комнаты-номер порта.

индексы маркировки на элементах сети должны соответствовать индексам, применяемым в исполнительной документации. маркировка должна производиться в соответствии с таблицей соединений.

маркировка портов информационной розетки должна включать обозначение типа абонентского оборудования, изначально подключаемого к соответствующему порту.

маркировка должна производится с помощью специальных самоламинирующихся маркеров для маркировки провода и кабеля.

3.7. требования к надежности
скс и лвс должны обеспечивать постоянные физические характеристики канала между портами активного оборудования или портом активного оборудования и абонентским (терминальным) оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на кроссовом поле (кроссовых полях).

используемые в скс и лвс материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды в течение всего срока эксплуатации медной скс (не менее 25 лет) при условии соблюдения заданных параметров окружающей среды.

постоянство физических параметров тракта  должно обеспечиваться при последующих изменениях конфигурации кабельной системы при максимальном количестве циклов подключения-отключения по ту производителя кабельной системы, но не менее 250 таких циклов.

разрыв соединения по тракту скс должен осуществляться только отключением коммутационных шнуров на коммутационном поле.

передаточные характеристики кабелей 5е категории должны быть специфицированы в диапазоне до 100 мгц с положительным значением acr (помехозащищенность на ближнем конце) на граничной частоте 100 мгц.

электрические параметры модульного гнезда информационной розетки должны быть специфицированы в диапазоне частот до 100 мгц.

электрические параметры коммутационной патч-панели для магистральных линий должны быть специфицированы в диапазоне частот до 100 мгц, для горизонтальной подсистемы – в диапазоне частот до 100 мгц.

3.8. требования к эксплуатации и техническому обслуживанию 
при выполнении работ по расширению технической инфраструктуры должны быть использованы унифицированные, однотипные компоненты в целях снижения расходов на обслуживание и ремонт.

климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям гост 21552-84 и гост 27201-87 и производителей используемых аппаратных средств.

скс и лвс должны строиться с учетом обеспечения простоты и минимальной трудоемкости технического обслуживания.

ввод в эксплуатацию предусматривает установку и наладку скс, лвс, проведение соответствующих настроек общесистемных сервисов   для   обеспечения   их работоспособности, подключение и настройку оборудования, проведение автономных и комплексных испытаний, перевод системы в режим постоянной эксплуатации.

3.9. требования к безопасности
используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования. подключение электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «правил устройства электроустановок» (пуэ).

горизонтальные и магистральные кабели медной скс, а также кабельные каналы должны иметь российские сертификаты пожарной безопасности.

используемые материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

размещение оборудования в монтажных шкафах должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.

3.10. требования к гарантийным обязательствам
на все результаты выполненных работ исполнитель должен предоставить гарантийные обязательства на срок не менее 24 месяцев, от даты подписания заказчиком акта выполненных работ. 

содержание гарантийных обязательств исполнителя и производителя должно обеспечивать устранение всех допущенных исполнителем нарушений, в том числе, по электро- и пожарной безопасности скс, исполнение требований к характеристикам скс категории не ниже 5е, изложенных в техническом задании, в течение 7 (семи) календарных дней без дополнительной оплаты государственным заказчиком. 

4. требования к документированию 
4.1. требования к разрабатываемой рабочей документации 

после выполнения всех работ должна быть предоставлена следующая рабочая (проектная) документация, на бумажном и электронном носителях: 

· протокол обследования объектов;

· схемы размещения распределительных узлов; 

· схемы размещения кабельных трасс;

· спецификация материалов, используемых в работе;

· схемы размещения рабочих мест;

· схемы размещения оборудования в помещениях;

· планы размещения оборудования в монтажных шкафах;

· таблицы соединений и подключений;

· инструкция по эксплуатации скс;

· протоколы тестирования линий горизонтальной подсистемы медной скс на соответствие стандарту iso/iec 11801:2002;

· методика проведения испытаний.

исполнитель предоставляет рабочую документацию одновременно с актом сдачи-приемки выполненных работ.

разрабатываемая рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

· гост р 53246‑2008 «информационные технологии. системы кабельные структурированные. проектирование основных узлов системы. общие требования» 

· гост р 53245-2008 «информационные технологии. системы кабельные структурированные. монтаж основных узлов системы. методы испытания» международный стандарт iso/iec 11801:2002. «телекоммуникационные кабельные системам в коммерческих зданиях» 

· инструкция сн 512-78 «инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин», в редакции 2001г. 

· пуэ «правила устройства электроустановок», издание 7 с изменениями и дополнениями;

· гост р 50571.22-2000. «электроустановки зданий. заземление оборудования обработки информации».

· снип 21-01-97 «пожарная безопасность зданий и сооружений».

4.2. требования к исполнительской документации

исполнитель контракта должен предоставить заказчику следующий комплект документов:

· сертификаты соответствия стандартам качества на используемые материалы;

· санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы;

· сертификат пожарной безопасности на инсталляционный кабель «витая пара» и ВО кабель для внутренней прокладки;

· сертификат соответствия гост на инсталляционный кабель «витая пара»;

исполнитель предоставляет исполнительную документацию одновременно с актом сдачи-приемки выполненных работ.

5. перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью 

приложение №1. «перечень медицинских учреждений тверской области с распределение оборудования по объектам».

приложение №2. «календарный план выполнения работ».

приложение №3. «количество аппаратных портов на объектах для поставки расходных материалов по созданию структурированной кабельной сети»

приложение №4. «сведения о минимальных технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) оборудования в лпу для настройки и объединения в единую лвс учреждений ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень ЛПУ Тверской области с распределением оборудования по объектам
	№
	Название ЛПУ
	Адрес объекта
	Терминальная станция
	Сервера в ЛПУ, тип 2
	Сервера в ЛПУ, тип 3
	Сервера в ЛПУ, тип 4
	Коммутатор

	1. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» г.Тверь
	Г.Тверь Беляковский пер., д.9
	10
	
	1
	
	1

	2. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной»,  г.Тверь
	г.Тверь, 

Санк-Петербургское шоссе, д.115
	10
	
	
	
	1

	3. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Кувшиновская центральная районная больница»
	г.Кувшиново,

ул.Семашко, д.11
	2
	
	
	1
	1

	4. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кашинская центральная районная больница»
	г.Кашин,

ул.Вонжинская, д.2
	6
	
	1
	
	1

	5. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Городская клиническая больница № 6»г. Тверь
	г.Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 34
	37
	3
	
	
	4

	6. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Городская  клиническая больница № 7»  г. Тверь
	г.Тверь,

С-Петербургское шоссе, д.76/1
	25
	3
	
	
	4

	7. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская больница № 2»  г. Тверь
	г.Тверь,

ул.Ржевская, д.4
	12
	
	1
	
	3

	8. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Городская детская больница № 3» г. Тверь
	г.Тверь,

С-Петербургское шоссе, д.5
	13
	
	3
	
	3

	9. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Клиническая больница скорой медпомощи» г. Тверь
	г.Тверь,

ул.Маршала Конева, д.71
	16
	1
	
	
	2

	10. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая больница № 1»  г. Тверь
	г.Тверь,

ул.Рыбацкая, д.7
	8
	
	
	
	1

	11. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Нелидовская центральная районная больница»
	г.Нелидово,

ул.Больничная, д.4
	16
	
	
	
	2

	12. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Осташковская  центральная районная больница»
	г.Осташков,

пр.Ленинский, д.117
	16
	
	
	
	1

	13. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торжокская  центральная районная больница»
	г.Торжок,

ул. Больничная, д.30
	14
	
	
	
	1

	14. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевская  центральная районная больница»
	г.Ржев,

ул.Грацинского, д.30
	16
	2
	
	
	2

	15. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница»
	г.Конаково,

ул.Энергетиков, д.32
	12
	
	
	
	2

	Всего 
	213
	9
	6
	1
	29


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Календарный план выполнения работ

Состав и содержание работ, сроки их выполнения и перечень документов, предъявляемых по окончанию соответствующих стадий и этапов работ, приведены в Календарном плане работ (Таблица 1).

Таблица 1. Календарный план работ.

	№
	Наименование и содержание работ
	Результат работ, отчетные материалы
	Сроки выполнения

	1. 1
	Проведение обследования объектов и разработка технического проекта

Согласование и утверждение документации 


	Протокол обследования объектов

Технический проект

Схемы размещения распределительных узлов

Схемы размещения кабельных трасс

Спецификация материалов, используемых в работе

Схемы размещения рабочих мест

Схемы размещения оборудования в помещениях

Планы размещения оборудования в монтажных шкафах

Таблицы соединений и подключений


	Не позднее 7 календарных  дней с момента заключения Государственного контракта

	2. 
	Работы по построению СКС и ЛВС


	Сертификаты соответствия стандартам качества на используемые материалы

Санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы

Сертификат пожарной безопасности на инсталляционный кабель «витая пара» и ВО кабель для внутренней прокладки

Сертификат соответствия ГОСТ на инсталляционный кабель «витая пара»

Инструкция по эксплуатации СКС
	Не позднее 14 календарных дней с момента завершения предыдущего этапа №1

	3. 
	Работы по настройке оборудования и ПО на объектах автоматизации
	Регламент сдачи работ

Акты выполненных работ 
	Не позднее 14 календарных дней с момента завершения этапа №1

	4. 
	Опытная эксплуатация на объектах
	Программа и методика проведения приемочных испытаний 

Протоколы тестирования линий горизонтальной подсистемы СКС на соответствие стандарту ISO/IEC 11801:2002

Протоколы тестирования волоконно-оптических линий

Отчеты о проведении опытной эксплуатации 

Акты о завершении опытной эксплуатации 
	Не позднее 7 календарных дней с момента завершения предыдущего этапа №3

	5. 
	Приемочные испытания на объектах
	Протокол проведения приемочных испытаний,

Акт передачи в промышленную эксплуатацию
	Не позднее 7 календарных дней с момента завершения предыдущего этапа №4


Общий максимальный срок выполнения работ составляет – 35 календарных дней. Общий срок выполнения работ по каждому объекту приведен в Таблице 2.

Таблица 2. Общий срок выполнения работ.
	№
	Название ЛПУ
	Срок выполнения работ, от  даты заключения государственного контракта

	1. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» г.Тверь
	Не позднее 35 календарных дней

	2. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной»,  г.Тверь
	Не позднее 35 календарных дней

	3. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Кувшиновская центральная районная больница»
	Не позднее 35 календарных дней

	4. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кашинская центральная районная больница»
	Не позднее 35 календарных дней

	5. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Городская клиническая больница № 6»г. Тверь
	Не позднее 35 календарных дней

	6. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Городская  клиническая больница № 7»  г. Тверь
	Не позднее 35 календарных дней

	7. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская больница № 2»  г. Тверь
	Не позднее 35 календарных дней

	8. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Городская детская больница № 3» г. Тверь
	Не позднее 35 календарных дней

	9. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Клиническая больница скорой медпомощи» г. Тверь
	Не позднее 35 календарных дней

	10. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая больница № 1»  г. Тверь
	Не позднее 35 календарных дней

	11. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Нелидовская центральная районная больница»
	Не позднее 35 календарных дней

	12. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Осташковская  центральная районная больница»
	Не позднее 35 календарных дней

	13. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торжокская  центральная районная больница»
	Не позднее 35 календарных дней

	14. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевская  центральная районная больница»
	Не позднее 35 календарных дней

	15. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница»
	Не позднее 35 календарных дней


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Количество аппаратных портов на объектах для поставки расходных материалов по созданию структурированной кабельной сети

	№
	Название ЛПУ
	Адрес объекта
	Кол-во портов

	1. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» г.Тверь
	Г.Тверь Беляковский пер., д.9
	13

	2. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной»,  г.Тверь
	г.Тверь, 

Санк-Петербургское шоссе, д.115
	13

	3. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Кувшиновская центральная районная больница»
	г.Кувшиново,

ул.Семашко, д.11
	5

	4. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кашинская центральная районная больница»
	г.Кашин,

ул.Вонжинская, д.2
	9

	5. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Городская клиническая больница № 6»г. Тверь
	г.Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 34
	40

	6. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Городская  клиническая больница № 7»  г. Тверь
	г.Тверь,

С-Петербургское шоссе, д.76/1
	28

	7. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская больница № 2»  г. Тверь
	г.Тверь,

ул.Ржевская, д.4
	15

	8. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области  «Городская детская больница № 3» г. Тверь
	г.Тверь,

С-Петербургское шоссе, д.5
	16

	9. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Клиническая больница скорой медпомощи» г. Тверь
	г.Тверь,

ул.Маршала Конева, д.71
	19

	10. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая больница № 1»  г. Тверь
	г.Тверь,

ул.Рыбацкая, д.7
	11

	11. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Нелидовская центральная районная больница»
	г.Нелидово,

ул.Больничная, д.4
	19

	12. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Осташковская  центральная районная больница»
	г.Осташков,

пр.Ленинский, д.117
	19

	13. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торжокская  центральная районная больница»
	г.Торжок,

ул. Больничная, д.30
	17

	14. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевская  центральная районная больница»
	г.Ржев,

ул.Грацинского, д.30
	19

	15. 
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница»
	г.Конаково,

ул.Энергетиков, д.32
	15

	Всего 
	258


Технические требования к СКС:

· СКС строится на базе медного неэкранированного кабеля «витая пара» (UTP) в соответствии со стандартом ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09 и должна соответствовать категории не ниже 5e;

· все основные компоненты СКС – информационные розетки RJ-45, кабель UTP, кроссовые панели и кабели должны быть от одного производителя и сертифицированы в РФ;

· топология СКС –  звезда с одним центром коммутации;

· СКС включает в себя: кабельную разводку от центра коммутации до рабочих мест (вертикальная и горизонтальная кабельные системы), кабельную канализацию, оборудование рабочих мест, кроссовое оборудование;

· каждое ЛПУ должно оснащается одним центром коммутации;

· рабочее место оснащается одним портом (неэкранированной розеткой) с разъемом RJ-45 категории не ниже 5e.  Розетки устанавливаются на стену. Высота установки розеток определяется по согласованию с заказчиком;

· расстояние от центра коммутации до рабочего места не должно превышать 90 метров;

· для подключения компьютерного оборудования для каждого рабочего места должен быть предусмотрен кроссовый кабель с разъемами RJ-45 категории не ниже 5e длиной не менее 3м;

· прокладку кабеля в помещении необходимо осуществлять в декоративных пластиковых коробах;

· горизонтальная кабельная система строится на базе кабеля UTP категории не ниже 5e. Вертикальная кабельная система является продолжением горизонтальной и как самостоятельная компонента отсутствует;

· при невозможности использовать существующую кабельную канализацию или ее отсутствии должна быть организована новая кабельная канализация. Кабельная канализация при обустройстве кабельных трасс СКС осуществляется в декоративных пластиковых коробах, монтаж осуществить под потолком;

· для коммутации кросс-панелей СКС и активного сетевого оборудования должны быть предусмотрены кроссовые кабели с разъемами RJ-45 категории не ниже 5e по числу рабочих мест (портов) СКС.  Длина кроссовых кабелей длина кроссовых кабелей должна быть не менее 1м;

· необходимо организовать электропитание центральных коммутаторов от распределительного этажного щита. Кабель со стороны шкафа должен быть терминирован на розетку с разъемом типа Schuko, со стороны распределительного электрического щита на автоматический выключатель.














































